

**УГОВОР**  
**о извођењу радова на изградњи јавне расвјете у насељу Турови**

Закључен дана 11.01 2016. године у Трнову између:

**ИНВЕСТИТОРА:** **ОПШТИНА Трново** коју заступа начелник  
Општине Ненад Мишовић (у даљем тексту: Инвеститор), с једне  
стране

и

**ИЗВОЂАЧА:** **WORK Д.О.О.**, кога заступа Петар Стевановић  
директор (у даљем тексту: Извођач), с друге стране.

**ПРЕДМЕТ УГОВОРА:** Извођење радова на изградњи јавне расвјете у насељу  
Турови

**ОПШТЕ ОДРЕДБЕ**

**Члан 1.**

Предмет овог Уговора је извођење радова на изградњи јавне расвјете у насељу  
Турови.

Тачан обим и врста радова дефинисани су предмјером и предрачуном, који су  
предмет овог Уговора.

**Члан 2.**

Извођач се обавезује да за рачун Инвеститора са својом радном снагом,  
механизацијом и од свог материјала изведе радове који су предмет овог Уговора у свему  
према важећим техничким прописима и обавезним стандардима за ову врсту радова, као и  
описима из Понуде Извођача која је саставни дио овог Уговора.

**ЦИЈЕНА УГОВОРЕНИХ РАДОВА И НАЧИН ПЛАЋАЊА**

**Члан 3.**

Вриједност уговорених радова из члана 1. овог Уговора износи **31.254,21 КМ** са  
урачунатим ПДВ-ом.

**Начин плаћања:** по завршетку радова и испостављању фактуре.

Јединичне цијене из предмјера и предрачуна радова су фиксне и обухватају све трошкове организације извођења предметних радова, трошкове материјала и радне снаге.

Плаћање ће се извршити на жиро рачун Извођача број **572 246 00000 815 08** код МФ банка Бијељина.

## **РОК ИЗВОЂЕЊА РАДОВА**

### **Члан 4.**

Рок извођења радова из предмета овог Уговора је 20 дана од дана увођења извођача у посао.

### **Члан 5.**

Уговорени рок извођења радова Извођач је дужан да поштује, а исти се може продужити у изузетним случајевима, као што су:

- природне непогоде у зони градилишта (поплаве, земљотреси, пожари већих размјера и сл.), мјере државних органа, ванредна стања, ратови и слично који могу утицати на прекид радова, евентуални застоји рада Извођача, условљени или одобрени од стране Инвеститора,
- евентуални застоји рада Извођача проузроковани од стране других извођача на предметном објекту.

Рок за извођење по сваком од ових основа може се продужити само онолико дана за колико је та непредвиђена околност трајала.

## **ПЕНАЛИ (УГОВОРНА КАЗНА)**

### **Члан 6.**

За случај прекорачења уговореног рока извођачевом грешком, Извођач је дужан да плати Инвеститору уговорену казну која износи 2 ‰ (два промила) од уговорене вриједности за сваки дан прекорачења уговореног рока, с тим што овако уговорена казна не може бити већа од 5% (пет процената) од уговорене вриједности.

Напријед наведене одредбе неће се примјенити уколико је до кашњења дошло због објективних околности наведених у члану 6. овог Уговора.

Уколико Извођач докаже да је само дјелимично крив за кашњење у извођењу или предаји изведених радова, платит ће дио казне који је сразмјеран његовој кривици.

## ОБАВЕЗЕ ИНВЕСТИТОРА

### Члан 7.

Инвеститор је дужан да обезбједи следеће:

- да преда Извођачу пројектну документацију,
- да преда Извођачу простор на коме ће се изводити предметни радови,
- да одреди Надзорног органа који ће вршити стручни надзор и овјеру градилишне документације Извођача,
- да плати уговорену цијену Извођачу за изведене радове на начин утврђен овим Уговором.

## ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА

### Члан 8.

Извођач је дужан да обезбједи следеће:

- Да радове који су предмет овог Уговора изведе у свему према инвестиционо - техничкој документацији, коју му је Инвеститор предао, а у складу са прописима и стандардима које регулише Закон,
- Да радове изведе квалитетно и стручно у свему према важећим техничким прописима,
- Да обезбједи градилиште, колективну, личну заштиту запослених на градилишту,
- Да уради све припремне радове како би несметано почео са изградњом објекта,
- Да на захтјев Надзорног органа, односно Комисије за технички преглед отклони све недостатке прије техничког пријема радова,  
Да именује стручно лице које ће бити одговорно за извођење уговорених радова и да о томе обавјести Инвеститора,
- Да води грађевински днсвник и грађевинску књигу,
- Изведе накнадне и непредвиђене радове само по писменом налогу Инвеститора,
- Да обустави радове, на захтјев Надзорног органа, за које он утврди да се изводе неквалитетно или да нису у складу са инвестиционо-техничком документацијом,
- Да отклони све евентуалне штете проузроковане извођењем радова, Инвеститору или трећим лицима, као и све недостатке уочене од стране Надзорног органа или од Комисије за технички пријем објекта,  
О свом трошку уклони грађевински и други отпад настао приликом извођења радова,
- Да Надзорном органу омогући надзор над извођењем уговорених радова.

## РАСКИД УГОВОРА

### Члан 9.

Инвеститор има право да једнострано раскине Уговор у следећим случајевима: ако

Извођач крши било коју од одредби овог Уговора, ако је наступила виша сила, а није могуће наставити извођење уговорених радова.

#### **Члан 10.**

Уколико Извођач крши било коју од одредби овог Уговора и Уговор буде раскинут, дужан је да надокнади Инвеститору све трошкове који настану увођењем другог извођача радова, као и санирање штете узроковане некавалитетним извођењем радова.

#### **Члан 11.**

Извођач стиче право на раскид Уговора уколико Инвеститор није извршио или не прати обавезе плаћања наведене у члану 4. овог Уговора.

Извођач нема право на раскид овог Уговора по било ком другом основу.

### **НАДЗОР НАД ИЗВОЂЕЊЕМ РАДОВА**

#### **Члан 12.**

Инвеститор ће обезбједити овлашћеног надзорног органа који ће вршити на лицу мјеста контролу извођења предметних радова.

#### **Члан 13.**

Надзорни орган ће потписивати грађевинску књигу, вршити контролу њене исправности и на основу ње потписивати ситуације извршених радова.

Надзорни орган има право оспорити исплату ситуације или дијела радова из достављене ситуације из основа некавалитетног извођења радова.

#### **Члан 14.**

Надзорни орган ће вршити потписивање грађевинског дневника којег води Извођач у који треба уписивати стање радне снаге, вријеме промјене у извођењу радова, налоге за извођење примједбе на изведене радове и све остало што је у вези са извођењем предметних радова.

### **ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД РАДОВА**

#### **Члан 15.**

Уговорне стране су сагласне да почну са техничким прегледом изведених радова у року од 5 (пет) дана по најави Извођача да су радови завршени.

Прије најаве Извођача да су радови спремни за технички преглед Надзорни орган и Извођач су обавезни урадити интерни преглед изведених радова.

Уочене недостатке Извођач је обавезан отклонити до почетка техничког прегледа.

**Члан 16.**

Све измјене и допуне овог Уговора могуће су само уколико су закључене у писменој форми, потписане и овјерене од уговорних страна.

**Члан 17.**

Уговорне стране су сагласне да све евентуалне спорове рјешавају споразумно у духу добрих пословних односа и узајамног повјерења.

Уколико се споразумно рјешавање не постигне надлежан је Основни суд у Сокоцу, Одјељење Источно Сарајево.


**Члан 18.**

За све што није регулисано овим Уговором примјењиваће се законске одредбе из области грађења.

**Члан 19.**

Овај Уговор сачињен је у 6 (шест) истоветних примјерака, од којих Инвеститор задржава 4 (четири), а Извођач 2 (два) примјерка


**ИЗВОЂАЧ:**  
WORK д.о.о Бијељина

  
\_\_\_\_\_  
Директор

Број: 01-03/2016

**ИНВЕСТИТОР**

Општина Грново

  
\_\_\_\_\_  
Начелник општине

Број: 02 404-01/16

