

УГОВОР

„Изградња јавне расвјете Крстовићи и Трново

Закључен у Трнову, дана 09.02. 2018 године, између:

1. **Општине Трново**, са сједиштем у улици Трновског батаљона 86 71 220 Трново коју заступа Начелник општине Драгомир Гаговић, као наручилац послова (у даљем тексту: Наручилац), с једне стране
- и
2. К-ИНЕЛ са сједиште у ул. Вука Караџића 28 Источно Ново Сарајево, ЈИБ 4400543240004 који заступа директор Владо Ђетковић као извршиоц посла (у даљем тексту: Извођач), с друге стране.

ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 1.

Предмет овог Уговора је изградње јавне расвјете Крстовићи и Трново.

Члан 2.

Уговорне стране сагласно констатују да је овај Уговор закључен на основу Одлуке о избору најповољнијег понуђача у предмету „Изградња јавне расвјете Крстовићи и Трново“, број 02-404-04-03/18 од 05.02.2018. године, која је резултат предходно проведеног Директни споразумом, на основу Понуде Извођача бр. ПО2-01-02/18 од дана, 01.02.2018. године, која је саставни дио овога уговора.

УГОВОРНА ВРИЈЕДНОСТ РАДОВА

Члан 3.

Наручилац се обавезује да на име цијене за све радове из члана 1. овог уговора плати Извођачу износ од:

- без ПДВ 4.093,00 КМ (словима: четирихиљадедеведесттри /100 КМ)
- износ ПДВ .695,81 КМ (словима: шестстотинадеведестпет 81/100 КМ)

Уговорна вриједност укључујући ПДВ износи: 4.788,81 . КМ

(словима: четирихиљадеосамстотинаосамдесет 81/100 КМ)

Цијена из става 1. овог члана је непромјењива и одређена је за све радове предвиђене у понуди Извођача по понуђеним јединичним цијенама.

РОК ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА

Члан 4.

Извођач се обавезује да ће све радове из члана 1. овог Уговора извршити у року од 7 календарских дана, рачунајући од дана увођења у посао.

У случају постојања „више силе“, као догађаја изван контроле једне од уговорних страна, а услед чега постоји немогућност испуњавања обавеза по Уговору, рок за извршење обавеза биће продужен за временски период током кога је постојала спријеченост испуњавања обавеза, под условом да је погођена уговорна страна предузела све мјере да се избјегну неповољне посљедице по извршење обавеза и да је на вријеме обавијестила другу страну. У дане закашњења се не рачунају дани престанка радова због „више силе“: рат, земљотрес, поплаве, кишни дани, снијег, екстремно ниске температуре дуже од 5 дана у континуитету, као и неизвршавања обавеза Наручиоца, а све на основу писменог захтјева Извођача на које Наручилац писмено даје или не даје сагласност.

Члан 5.

Наручилац организује послове стручно-техничког надзора путем Надзора органа, односно одговорног надзорног органа.

