

**УГОВОР – ЛОТ 2**  
**о извођењу радова**

Закључен дана 26.09.2022. године у Трнову између:

**ИНВЕСТИТОРА:** **ОПШТИНА ТРНОВО**, коју заступа Начелник општине Драгомир Гаговић (у даљем тексту: Инвеститор), с једне стране,

и

**ИЗВОЂАЧА:** **„ИЛИЦАПУТЕВИ“ Д.О.О ИСТОЧНА ИЛИЦА**, Равногорска бб, Источна Илиџа, ЛИБ: 4402486500005, кога заступа директор Добривоје Братић (у даљем тексту: Извођач), с друге стране.

**ЗАЈЕДНИЧКИ НАЗИВ ЗА  
УЧЕСНИКЕ У ОВОМ  
ПРАВНОМ ПОСЛУ:** Уговорне стране.

**ПРЕДМЕТ УГОВОРА:** Реконструкција пута Батићи, Л=170 м  
**ОПШТЕ ОДРЕДБЕ**

**Члан 1.**

Уговара се извођење радова на реконструкцији пута Батићи, Л=170 м,  
Општина Трново, насеље Батићи.

Тачан обим и врста радова дефинисани су понудом број: 08-672/22 од 16.08.2022 године, а која је прихваћена одлуком Начелника општине број: 02-404-40-10-2/22 од 30.08.2022. године о избору најповољнијег понуђача за извођење радова који су предмет овог Уговора.

**Члан 2.**

Извођач се обавезује да радове који су предмет Уговора изведе, за рачун Инвеститора, са својом радном снагом, механизацијом и од свог материјала, а у свему према важећим техничким прописима и обавезним стандардима за ову врсту радова, као и описима из Понуде извођача која је саставни дио овог Уговора.

**ВРИЈЕДНОСТ УГОВОРЕНИХ РАДОВА И НАЧИН ПЛАЋАЊА**

**Члан 3.**

Вриједност уговорених радова износи **22.033,74 КМ**  
(двадесетдвојехиљадетридесеттри конвертибилнихмарака 74/100)

**У цијену је урачунат ПДВ.**

**Начин плаћања:** по испостављеним ситуацијама у законском року.

Плаћање ће се извршити на жиро рачун број: **555-002-00159081-14** отворен код **Нове банке а.д., Источно Сарајево.**

## **РОК ИЗВОЂЕЊА РАДОВА**

### **Члан 4.**

Рок за извођење радова по Уговору је 20 (двадесет) дана од дана увођења у посао.

### **Члан 5.**

Уговорени рок извођења радова Извођач је дужан да поштује, а исти се може продужити у изузетним случајевима, као што су:

- природне непогоде у зони градилишта (поплаве, земљотреси, пожари већих размјера и сл.),
- мјере државних органа, ванредна стања, ратови и слично који могу утицати на прекид радова,
- евентуални застоји рада Извођача, условљени или одобрени од стране Инвеститора,
- евентуални застоји рада Извођача проузроковани од стране других извођача на предметном објекту.

Рок за извођење по сваком од ових основа може се продужити само онолико дана за колико је та непредвиђена околност трајала.

## **ГАРАНЦИЈА ЗА УРЕДНО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА**

### **Члан 6.**

Извођач је обавезан доставити банкарску гаранцију за уредно извршење уговора на износ од 10% уговорене вриједности. Банкарску гаранцију је потребно доставити према форми обрасца датом у Анексу 9 тендурске документације. Банкарска гаранција мора бити оригинал и не смије бити оштећена.

Период трајања гаранције је 30 (тридесет) дана након уговореног рока извођења радова.

Гаранција покрива накнаду сваке штете као и трошкове које може имати Инвеститор уколико Извођач прекрши Уговор.

## **РОК ТРАЈАЊА УГОВОРА**

### **Члан 7.**

Уговорне стране су се споразумјеле да рок трајања уговора буде годину дана од дана потписивања уговора.

## **ОБАВЕЗЕ ИНВЕСТИТОРА**

### **Члан 8.**

Инвеститор је дужан да обезбједи следеће:

- да преда Извођачу пројектну документацију,
- да преда Извођачу простор на коме ће се изводити предметни радови,
- да одреди Надзорног органа који ће вршити стручни надзор и овјеру градилишне документације Извођача,
- да плати уговорену цијену Извођачу за изведене радове на начин утврђен овим Уговором.

Инвеститор је дужан да плати уговорену цијену Извођачу за изведене радове на начин утврђен овим Уговором.

## **ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА**

### **Члан 9.**

Извођач је дужан да обезбједи следеће:

- да радове који су предмет овог Уговора изведе у свему према инвестиционо-техничкој документацији, коју му је Инвеститор предао, а у складу са прописима и стандардима које регулише Закон,
- да радове изведе квалитетно и стручно и у свему према важећим техничким прописима,
- да обезбједи градилиште, колективну и личну заштиту запослених на градилишту,
- да уради све припремне радове како би несметано почeo са изградњом објекта,
- да на захтјев Надзорног органа, односно Комисије за технички преглед отклони све недостатке у току и прије техничког пријема радова,
- да именује стручно лице које ће бити одговорно за извођење уговорених радова и да о томе обавјести Инвеститора,
- да води грађевински дневник и грађевинску књигу,
- изведе накнадне и непредвиђене радове само по писменом налогу Инвеститора,
- да на захтјев Надзорног органа обустави радове за које они утврде да се изводе неквалитетно или да нису у складу са инвестиционо-техничком документацијом,
- да отклони све евентуалне штете проузроковане извођењем радова, Инвеститору или трећим лицима, као и све недостатке уочене од стране Надзорног органа или од Комисије за технички пријем објекта,
- о свом трошку уклони грађевински и други отпад настао приликом извођења радова,
- да Надзорном органу омогући надзор над извођењем уговорених радова.

### **Члан 10.**

Извођач нема право да запошљава, у сврху извршења овог уговора, физичка или правна лица која су учествовала у припреми тендарске документације или су била у својству члана или стручног лица које је ангажовала комисија за набавку, најмање шест мјесеци по закључењу уговора, односно од почетка реализације уговора.

## ГАРАНЦИЈА НА ИЗВЕДЕНЕ РАДОВЕ

### Члан 11.

Извођач за изведене радове даје гаранцију у трајању од 2 (двије) године од дана примопредаје објекта Инвеститору.

Извођач не одговара за било каква физичка или друга оштећења која проузрокује Инвеститор, други кооперант или трећа лица у току извођења радова, након примопредаје или у гарантном року, као ни за оштећења настала усљед вишне силе.

## РАСКИД УГОВОРА

### Члан 12.

Инвеститор има право да једнострano раскине Уговор у следећим случајевима:

- ако Извођач крши било коју од одредби овог Уговора,
- ако је наступила виша сила, а није могуће наставити извођење уговорених радова.

### Члан 13.

Уколико Извођач крши било коју од одредби овог Уговора и Уговор буде раскинут, дужан је да надокнади Инвеститору све трошкове који настану увођењем другог извођача радова, као и санирање штете узроковане неквалитетним извођењем радова.

### Члан 14.

Извођач стиче право на раскид Уговора уколико Инвеститор није извршио или не прати обавезе плаћања наведене у члану 3. овог Уговора.

Извођач нема право на раскид овог Уговора по било ком другом основу.

## НАДЗОР НА ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА

### Члан 15.

Инвеститор ће обезбједити овлашћеног Надзорног органа који ће вршити на лицу мјеста контролу извођења предметних радова.

## **Члан 16.**

Надзорни орган ће потписивати грађевинску књигу и вршити контролу њене исправности и на основу ње потписивати ситуације извршених радова.

Надзорни орган има право оспорити исплату ситуације или дијела радова из достављене ситуације због неквалитетног извођења радова.

## **Члан 17.**

Надзорни орган вршиће потписивање грађевинског дневника којег води Извођач где треба уписивати стање радне снаге, вријеме промјене у извођењу радова, налоге за извођење примједбе на изведене радове и све остало што је у вези са извођењем предметних радова.

## **ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД РАДОВА**

### **Члан 18.**

Уговорне стране су сагласне да почну са техничким прегледом изведенih радова у року од 5 (пет) дана по најави Извођача да су радови завршени.

Прије најаве Извођача да су радови спремни за технички преглед Надзорни орган и Извођач су обавезни урадити интерни преглед изведенih радова.

Уочене недостатке Извођач је обавезан отклонити до почетка техничког прегледа.

За коначан обрачун изведенih радова Извођач је обавезан припремити сву инвестиционо-техничку документацију према којој је објекат изведен

## **ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ**

### **Члан 19.**

Саставни дио овог Уговора је:

1. Понуда број: 08-672/22 од 16.08.2022. године,
2. Одлука Начелника општине број: 02-404-40-10-2/22 од 30.08.2022. године.

### **Члан 20.**

Све измене и допуне овог Уговора регулисаће се у писменој форми, Анексом Уговора, које ће бити потписане и овјерене од уговорних страна.

### **Члан 21.**

Уговорне стране су сагласне да све евентуалне спорове рјешавају споразумно у духу добрих пословних односа и узајамног повјерења. Уколико се споразумно рјешавање не постигне надлежан је Основни суд у Сокоцу, Одјељење Источно Сарајево.

## Члан 22.

За све што није регулисано овим Уговором примјењиваће се законске одредбе из области грађења.

## Члан 23.

Овај Уговор сачињен је у 6 (шест) истовјетних примјерака, од којих Инвеститор задржава 4 (четири) примјерка, а Извођач 2 (два) примјерка.

### ИЗВОЂАЧ:

„ИЛИЦА ПУТЕВИ“ Д.О.О  
ИСТОЧНА ИЛИЦА

Директор

Добривоје Братић

Број: 09-901/22  
Датум: 28.09.2022.



### ИНВЕСТИТОР:

ОПШТИНА ТРНОВО

Начелник

Драгомир Гаговић

Број: 02-404-40-12-2/22  
Трново, 26.09.2022. године

