



COUNCIL OF EUROPE



CONSEIL DE L'EUROPE

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ТРНОВО
НАЧЕЛНИК

Трновског батаљона 86, Трново тел-фак. 057/610-237, 610-242
E-mail: infotnovors@teol.net www.trnovo-rs.com

Закључен у Трнову, дана 05. 09. 2017 године, између:

1. **Општине Трново**, са сједиштем у улици Трновског батаљона 86 71 220 Трново, ЈИБ коју заступа в.д. Замјеник Начелник општине Ненад Мишовић, као наручилац послова (у даљем тексту: Наручилац), с једне стране

и

2. **ГП „ПУТ“ а.д. Источно Сарајево** са сједиште у, ул. Славка Леовца бр. 1 ЈИБ 4400514570003 који заступа директор Милош Глоговац као извршиоц посла (у даљем тексту: Извођач), с друге стране.

Члан 1.

ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Ревитализација и конструкција излетишта „Казани“

Члан 2.

Уговорне стране сагласно констатују да је овај Уговор закључен на основу Одлуке о избору најповољнијег понуђача у предмету „Ревитализација и конструкција регионалног излетишта „Казани“ у Трнову“, број 02-404-32-3/17 од 22.08.2017. године, која је резултат предходно проведеног конкурентског захтева број на Порталу Агенција за јавне набавке бр. обавјештења 538-7-3-23-3-2/17 од 03.08.2017. године, на основу којег је Понуда Извођача бр. К-2467/2017 од дана, 21.08.2017. године, оцијењена као најповољнија за уговорни орган, а која је саставни дио овог уговора.

УГОВОРНА ВРИЈЕДНОСТ РАДОВА

Члан 3.

Наручилац се обавезује да на име цијене за све радове из члана 1. овог уговора плати Извођачу износ од:

- без ПДВ - 55.408,28 КМ (словима: педесетпет хиљада четиристотине осам КМ и 28/100)
 - износ ПДВ 9.419,41 КМ (словима: девет хиљада четиристотине деветнаест КМ и 41/100)
- 64.827,69 КМ (словима: шездесетчетири хиљаде осам стотина двадесетседам КМ и 69/100) Уговорна вриједност укључујући ПДВ

Цијена из става 1. овог члана је непромјењива и одређена је за све радове предвиђене у понуди Извођача по понуђеним јединичним цијенама.

РОК ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА

Члан 4.

Извођач се обавезује да ће све радове из члана 1. овог Уговора извршити у року од 60 календарских дана, рачунајући од дана увођења у посао.

У случају постојања "више силе", као догађаја изван контроле једне од уговорних страна, а услед чега постоји немогућност испуњавања обавеза по Уговору, рок за извршење обавеза биће продужен за временски период током кога је постојала спријеченост испуњавања обавеза, под условом да је погођена уговорна страна предузела све мјере да се избјегну неповољне посљедице по извршење обавеза и да је на вријеме обавијестила другу страну. У дане закашњења се не рачунају дани престанка радова због "више силе": рат, земљотрес, поплаве, кишни дани, снијег, екстремно ниске температуре дуже од 5 дана у континуитету, као и неизвршавања обавеза Наручиоца, а све на основу писменог захтјева Извођача на које Наручилац писмено даје или не даје сагласност.

Члан 5.

Наручилац организује послове стручно-техничког надзора путем Надзора органа, односно одговорног надзорног органа.

УВОЂЕЊЕ ИЗВОЂАЧА У ПОСаО

Члан 6.

Датум увођења извођача радова у посао, односно датум предаје техничке документације, градилишта и одобрења за грађење, сматра се званичним почетком извођења радова и евидентира се уписом у грађевински дневник.

НАЧИН ОБРАЧУНАВАЊА ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА

Члан 7.

Изведене радове обрачунава Извођач у складу са понудом.

Вриједност мјесечних ситуација за уговорене радове утврђује се по принципу изведених количина у складу са грађевинском књигом.

НАЧИН ПЛАЊАЊА

Члан 8.

Наручилац врши плаћања Извођачу на основу испостављење окончане ситуације, у року од 30 дана од дана испостављања исте.

