Adresa: Maršala Tita 9a/I
Telefon: (033) 251-590
Faks: (033) 251-595
E-mail: ejn@javnenabavke.gov.ba
Web: https://www.ejn.gov.ba

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE

538-1-3-54-4-26/22

ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN

I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv	OPŠTINA TRNOVO
IDB/JIB	4400643620009
Kontakt osoba	Ljiljana Ibraić
Adresa	Trnovskog bataljona 86
Poštanski broj	71220 Trnovo (sp bl)
Općina/Grad	Trnovo (RS) (Istočno Sarajevo)
Telefon	(057) 610-237
Faks	(057) 610-242
Elektronska pošta	info@trnovo-rs.com
Internet adresa	www.trnovo-rs.com

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 2.b. Nivo

Općinski nivo (RS),Trnovo (RS)

I 2.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA

II 1. Vrsta ugovora

Radovi, Izgradnja cijele građevine ili njenih dijelova, građevinarstvo, Izgradnja zgrada i građevinski radovi

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Poništava se

Svi lotovi

II 2.a-1. Redni brojevi lotova koji se poništavaju

1,2,3

II 3. Da li se namjeravao zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Sanacija mostova na području opštine Trnovo

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Sanacija mostova na području opštine Trnovo

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

	Glavni rječnik	
	Kod	Opis
Glavni predmet	45000000-7	Građevinski radovi

II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: POSTUPAK

III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 4. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 5. Da li se namjeravala koristiti e-aukcija?

Da

III 6. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

III 8. Da li je objavljeno obavještenje o uspostavljanju sistema kvalifikacije?

Ne

ANEKS E

Broj lota koji se poništava

1

I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT1- Sanacija mosta preko rijeke Željeznice-Godinjske bare

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Sanacija mosta preko rijeke Željeznice-Godinjske bare, L=18 m^1

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

	Glavni rječnik	
	Kod	Opis
Glavni predmet	45221119-9	Građevinski radovi obnove mosta

II Ukupna količina ili obim ugovora

Kao u TD

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

26000,00

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

30 dana od dana uvođenja u posao

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Godinjske bare, opština Trnovo

ODJELJAK IV: RAZLOG PONIŠTENJA

Nijedna od primljenih ponuda nije prihvatljiva

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

VII 1. Datum poništenja

28.11.2022.

VII 2. Broj primljenih ponuda

1

ANEKS E

Broj lota koji se poništava

2

I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 2- Sanacija mosta na Jahoinskom potoku u MZ Kijevo

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Sanacija mosta na Jahoinskom potoku u MZ Kijevo L=6 m¹, opština Trnovo

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

	Glavni rječnik	
	Kod	Opis
Glavni predmet	45221119-9	Građevinski radovi obnove mosta

II Ukupna količina ili obim ugovora

Kao u TD

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

12820,00

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

20 dana od dana uvođenja u posao

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

MZ Kijevo, opština Trnovo

ODJELJAK IV: RAZLOG PONIŠTENJA

Nijedna od primljenih ponuda nije prihvatljiva

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

VII 1. Datum poništenja

28.11.2022.

VII 2. Broj primljenih ponuda

1

ANEKS E

Broj lota koji se poništava

3

I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 3- Sanacija mosta na potoku Širokarica u Trnovu

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Sanacija mosta na potoku Širokarica u Trnovu, L=7 m¹

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

	Glavni rječnik	
	Kod	Opis
Glavni predmet	45221119-9	Građevinski radovi obnove mosta

II Ukupna količina ili obim ugovora

Kao u TD

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

22222,00

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

20 dana od dana uvođenja u posao

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Širokari, opština Trnovo

ODJELJAK IV: RAZLOG PONIŠTENJA

Nijedna od primljenih ponuda nije prihvatljiva

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

VII 1. Datum poništenja

28.10.2022.

VII 2. Broj primljenih ponuda

1